



Municipalidad Distrital de Challhuahuacho

COTABAMBAS - APURIMAC

"Cuna de las Bambas"

0972

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 230- A - MDCH/C.- 2010

Challhuahuacho, 04 de Noviembre del 2010.

VISTO:

El Informe N° 36-AMG-JLA-MDCH/C-2010 por la Jefe de abastecimiento signado el Expediente de Contratación, presentado por el Jefe de Abastecimiento, mediante el cual solicita la aprobación del Proceso de Adjudicación Menor Cuantía N° 12-2010-MDCH; para la Adquisición de Tubería y Accesorios para la Obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Disposición de Excretas en la C.C Carmen Alto. Para fines de su Aprobación, Publicación y demás para dar cumplimiento a lo dispuesto en el D.L. N° 1017, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento D.S. 184-2008-EF, el cual consta de:

Requerimiento del Área Usuaría
Estudio de mercado
Valor Referencial,
Para su respectiva Elaboración de bases y,

CONSIDERANDO:


Que la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, tiene considerado la Adquisición de Tubería y Accesorios para la Obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Disposición de Excretas en la C.C Carmen Alto. Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Texto Único Ordenado y su reglamento D.L. N° 1017 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado y Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008 EF.

SE RESUELVE:

Artículo Primero: Aprobar el Expediente de Contratación del proceso de Adjudicación Menor Cuantía N° 12-2010-MDCH; para la Adquisición de Tubería y Accesorios para la Obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Disposición de Excretas en la C.C Carmen Alto. Por el monto **S/ 24319.40** (Veinticuatro mil trescientos diecinueve con 40/100, Nuevos Soles), por el único ITEM PAQUETE que a continuación se describen:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TUB. PVC C-7.5 2" X 5M	UND.	8.00	26.00	208.00
2	TUB. PVC C-10 1 1/2" X 5M	UND.	10.00	27.00	270.00
3	TUB. PVC C-10 1" X 5M	UND.	400.00	12.00	4800.00

Haciendo realidad tus decisiones...



Municipalidad Distrital de Challhuahuacho


COTABAMBAS - APURIMAC

"Cuna de las Bambas"

0971

4	TUB. PVC C-10 3/4" X 5M	UND.	460.00	9.00	4140.00
5	TUB. PVC C-10 1/2" X 5M	UND.	525.00	7.50	3937.50
6	TUB. Fº GALVANIZADO 1" X 6M	UND.	4.00	128.00	512.00
7	TUB. Fº GALVANIZADO 3/4" X 6M	UND.	5.00	75.00	375.00
8	TUB. Fº GALVANIZADO 1/2" X 6M	UND.	2.00	55.00	110.00
9	TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 2"	UND.	100.00	9.00	900.00
10	TUB. PVC SAL P/DESAGUE DE 3"	UND.	160.00	13.00	2080.00
11	CODO DE FºGº DE 90ºx1/2"	UND.	64.00	1.20	76.80
12	CODO PVC SAL DE 90ºx 2"	UND.	98.00	1.70	166.60
13	CODO PVC SAP 90º x 2"	UND.	17.00	6.00	102.00
14	CODO PVC SAP 90ºx1"	UND.	25.00	2.00	50.00
15	CODO PVC SAP 90ºx3/4"	UND.	5.00	1.20	6.00
16	CODO PVC SAP 90ºx1/2"	UND.	100.00	0.90	90.00
17	CODO PVC SAP 45ºx1"	UND.	5.00	1.00	5.00
18	CODO PVC SAP 45ºx3/4"	UND.	5.00	0.80	4.00
19	CODO PVC SAP 45ºx1/2"	UND.	11.00	0.60	6.60
20	TEE PVC SAL DE 2"	UND.	31.00	1.90	58.90
21	TEE PVC SAP DE 3"	UND.	2.00	25.00	50.00
22	TEE PVC SAP DE 2"	UND.	4.00	8.50	34.00
23	TEE PVC SAP DE 1"	UND.	18.00	3.00	54.00
24	TEE PVC SAP DE 3/4"	UND.	15.00	1.50	22.50
25	TEE PVC SAP DE 1/2"	UND.	40.00	0.98	39.20
26	REDUCCIÓN PVC SAP DE 3" X 1 1/2"	UND.	2.00	13.00	26.00
27	REDUCCIÓN PVC SAP DE 1 1/2" X 1"	UND.	2.00	3.00	6.00
28	REDUCCIÓN PVC SAP DE 3/4" X 1/2"	UND.	31.00	1.50	46.50
29	REDUCCIÓN PVC SAP DE 1" X 3/4"	UND.	15.00	2.00	30.00
30	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3" PESADA	UND.	2.00	270.00	540.00
31	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2 " PESADA	UND.	4.00	118.00	472.00
32	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 " PESADA	UND.	18.00	42.00	756.00
33	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" PESADA	UND.	6.00	33.00	198.00
34	VÁLVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" PESADA	UND.	31.00	24.00	744.00
35	VALVULA ESFERICA (PASO) DE PVC 1/2"	UND.	31.00	3.50	108.50
36	SUMIDERO DE BRONCE C/TAPA 2"	UND.	31.00	2.90	89.90
37	SUMIDERO DE BRONCE C/ REGILLA 2"	UND.	31.00	3.50	108.50
38	UPR PVC SAP DE 3"	UND.	5.00	10.00	50.00
39	UPR PVC SAP DE 2"	UND.	18.00	4.50	81.00
40	UPR PVC SAP DE 1"	UND.	30.00	1.30	39.00
41	UPR PVC SAP DE 3/4"	UND.	16.00	0.90	14.40
42	UPR PVC SAP DE 1/2"	UND.	190.00	0.70	133.00
43	UNION UNIVERSAL PVC SAP 3"	UND.	4.00	70.00	280.00
44	UNION UNIVERSAL PVC SAP 2"	UND.	16.00	19.50	312.00
45	UNION UNIVERSAL PVC SAP 1"	UND.	38.00	3.60	136.80

Haciendo realidad tus decisiones...



Municipalidad Distrital de Challhuahuacho

COTABAMBAS - APURIMAC

"Cuna de las Bambas"

0970

46	UNION SIMPLE DE FºGº DE 1/2"	UND.	33.00	1.00	33.00
47	UNION SIMPLE DE FºGº DE 1"	UND.	6.00	2.20	13.20
48	UNION SIMPLE DE FºGº DE 3/4"	UND.	8.00	1.50	12.00
49	NIPLE DE FºGº DE 3" X 3 "	UND.	4.00	12.00	48.00
50	NIPLE DE FºGº DE 2" X 3 "	UND.	8.00	6.50	52.00
51	NIPLE DE FºGº DE 1" X 2 "	UND.	34.00	2.50	85.00
52	NIPLE DE FºGº DE 1/2" X 2 1/2"	UND.	31.00	1.70	52.70
53	TUBERÍA DE VENTILACIÓN FºGº DE 2" C/REGILLA	UND.	4.00	55.00	220.00
54	DUCHA CROMADA PVC	UND.	31.00	9.00	279.00
55	CANASTILLA DE PVC SAP DE 1" X 1 1/2"	UND.	4.00	10.00	40.00
56	CONO DE REBOSE PVC SAP 2" X 4"	UND.	8.00	16.00	128.00
57	PEGAMENTO PLÁSTICO PVC	GALON.	6.00	89.00	534.00
58	HIPOCLORADOR	UND.	4.00	40.00	160.00
59	CINTA TEFLON	UND.	100.00	1.30	130.00
60	TRAMPA "P" PVC SAL DE 2"	UND.	31.00	6.80	210.80
61	FORMADOR DE EMPAQUES (ADEX)	UND.	10.00	5.20	52.00
					24319.40


Fuente de Financiamiento RDR Vigencia de Minas mérito a los fundamentos de la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Disponer la publicación en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del estado SEACE.

Artículo Tercero: Elevar copia de la presente Resolución al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado -OSCE.

Regístrese, Comuníquese y cúmplase

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHALLHUAHUACHO
COTABAMBAS



LIVANOV VALENCIA CASTRO
ALCALDE

Haciendo realidad tus decisiones...